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Prot. n.             rep.     Bergamo,  

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA LINEA ELECTRIC BUS RAPID TRANSIT (EBRT) – 

COLLEGAMENTO BERGAMO-DALMINE-VERDELLINO 

CIG: 9562909A25 - CUP: H11B21006730001 

TRA 

ATB Mobilità S.p.A., con sede in Bergamo in via Monte Gleno 13, capitale 

sociale di euro 36.390.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Ber-

gamo, con codice fiscale e partita IVA 02485010165 e REA n. BG - 292929, 

d’ora in avanti denominata ″Committente", in persona del Direttore Gene-

rale C.Rita Donato, nata a Bergamo il 1° marzo 1975; domiciliata per la 

carica presso la sede della Società, giusto mandato ricevuto dal Consiglio 

di Amministrazione della società con delibera  n. ______ del _______. 

E 

- dott. ……., nato a ….. (….) il 00 …… 0000, per la carica domiciliato 

ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé 

ma nella sua qualità di ……. e legale rappresentante della ………., con sede 

legale a ….. (…..), via ……. n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al 

registro delle Imprese di …. e partita Iva n. 0000 e numero R.E.A. …000 

(giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di ….. il 

00.00.0000 e conservata agli atti dell’Ente), in forza dei poteri allo stesso 

conferiti dal vigente statuto sociale e autorizzato alla presente stipula dal 
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Consiglio di amministrazione con verbale del 00.00.0000 conservato, per 

estratto, agli atti dell’Ente.  

La suddetta società agisce in proprio.  

OPPURE  

Società ____________agisce in proprio e in qualità di mandataria del rag-

gruppamento temporaneo di imprese con:  

-- …….., con sede legale a ….. (….), via ……. n. 00, codice fiscale e numero 

di iscrizione al registro delle Imprese di ….. e partita Iva n. 00000 e numero 

R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di 

….. il 00.00.0000 e conservata agli atti dell’Ente);  

-- …….., con sede legale a ….. (….), via ……. n. 00, codice fiscale e numero 

di iscrizione al registro delle Imprese di ….. e partita Iva n. 00000 e numero 

R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di 

….. il 00.00.0000 e conservata agli atti dell’Ente).  

Il dott. ….., come sopra identificato, dichiara di agire anche in nome e per 

conto delle mandanti, in forza dei poteri derivanti dall’atto costitutivo del 

raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato 

speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, giusta …….., che in 

copia informatica conforme all’originale su supporto analogico si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Le parti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio _____ 

sono certo, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d’ac-

cordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, dichiarano 

quanto segue:   

PREMESSO CHE 
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- con provvedimento (DM 448/2021) del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili del 16 novembre 2021, in attuazione di quanto 

previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura M2C2-4.2), 

l’intervento del sistema eBRT (Bus Rapid Transit) è stato incluso negli 

interventi finanziati ed elencati nell’allegato 1 del citato Decreto Mini-

steriale; 

- nel medesimo provvedimento sono stati determinati il soggetto benefi-

ciario individuato nel Comune di Bergamo, le modalità di utilizzo delle 

risorse e di attuazione degli interventi, le modalità di verifica delle pro-

gettazioni e di valutazione di congruità della spesa; 

- il Comune di Bergamo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 

17/02/2022, ha nominato quale soggetto attuatore (di secondo livello) 

dell’intervento la società ATB Mobilità S.p.A., società interamente con-

trollata dal Comune di Bergamo; 

- il quadro economico di progetto reca l’importo complessivo di € 

50.157.061,98 Iva esclusa; di cui  

✓ € 46.434.662,62 (di cui € 42.147.526,34 a corpo e € 4.287.136,28 

a misura), soggetti a ribasso;  

✓ € 1.798.605,28 per costi per l’attuazione del piano di sicurezza, non 

soggetti a ribasso (di cui € 1.632.546,88 a corpo e € 166.058,40 a 

misura); 

✓ € 1.286.540,07 per spese di progettazione definitiva (incluso il CSP 

CNPAIALP): soggetti a ribasso;  

✓ € 637.254,01 per spese di progettazione esecutiva (incuso il CSP e 

CNPAIALP): soggetti a ribasso; 
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- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATB Mobilità SpA, 

n. 164 del 22.12.2022, è stato dato avvio alla procedura ad evidenza 

pubblica per appalto integrato, per l’affidamento della progettazione de-

finitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione e l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della linea 

electric bus rapid transit (EBRT) – collegamento Bergamo-Dalmine-Ver-

dellino in Provincia Di Bergamo (finanziato dall’unione europea – next 

generation eu – trasporto rapido di massa – misura M2C2 – 4.2 del 

PNNR); 

- è stato disposto di affidare l’appalto in argomento mediante procedura 

aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qua-

lità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016 (CIG: 9562909A25 - CUP: H11B21006730001);  

- i criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita 

a ciascuno di essi sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di 

gara;   

- il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio inserzioni delle pubblicazioni 

dell’Unione Europea il 00.00.0000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. 00000 del 00.00.0000;   

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l’avviso prot. 

n. 0000 del 00.00.000 è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie 

Speciale – Contratti Pubblici, n. ____del _____, sul profilo di 
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committente della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica 

https://atbbergamo.acquistitelematici.it/ nonché, per estratto, su due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore dif-

fusione locale;   

- all’esito del confronto concorrenziale è stata formulata proposta di ag-

giudicazione dell’appalto integrato in favore  -- di 

__________________, con sede legale a …. (….), via …… n. 00, per 

aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 00/100 (offerta tec-

nica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte di un ribasso 

unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conve-

niente per l’Ente, del 0000% sull’importo posto a base di gara (lavori e 

prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di € 0000 

(euro …………/00) al netto di Iva;   

- il Committente con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ 

del _______________, ha approvato le risultanze dei processi verbali 

di gara ed ha aggiudicato l’appalto integrato in favore della ditta/com-

pagine comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei 

prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione: il tutto, fatto 

comunque salvo il disposto di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 

50/2016;  

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in capo a _______________  è 

divenuta efficace in esito alla verifica positiva sui documenti a comprova 

del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, effettuata dal 

Responsabile Unico del Procedimento con verbale del ____________; 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 

https://atbbergamo.acquistitelematici.it/


 

ATB Mobilità S.p.A.   Pagina 6 di 28 

 

 

il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente contratto 

è: 9562909A2; 

- che ai fini della stipulazione del contratto:  

✓ è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;  

✓ è fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui emergano 

circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;     

- Tutto ciò premesso, nell’intesa che quanto precede sia parte integrante 

e sostanziale del presente atto, i comparenti nella qualifica sopra indi-

cata   

Tutto cio’ premesso tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO 

ATB Mobilità S.p.A., come sopra rappresentata, in esecuzione degli atti in 

premessa citati, affida alla ditta OPPURE al raggruppamento temporaneo di 

imprese ….. mandataria, …., mandante, e ……, mandante, che come sopra 

rappresentato accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva ed 

esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progetta-

zione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea electric bus 

rapid transit (EBRT) – Infrastruttura di collegamento tra i comuni di Ber-

gamo-Dalmine-Verdellino in provincia di Bergamo, sotto l’osservanza piena 

ed assoluta delle norme vigenti di settore, patti e condizioni tutte risultanti 

dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati, 

facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati: 
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1) progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, 

composto dai seguenti elaborati: ……………………………….;  

2) offerta tecnica prodotta in sede di gara;  

3) offerta economica prodotta in sede di gara. 

Le parti dichiarano di ben conoscere il contenuto degli atti di cui a prece-

denti punti, che gli stessi sono stati già acquisiti da ciascuna parte e per-

tanto rinunciano espressamente alla loro allegazione al presente contratto. 

[eventuale] Il mandato come sopra richiamato non determina di per sé or-

ganizzazione o associazione fra le società raggruppate ciascuna delle quali 

conserva totale autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 

degli oneri sociali, con personale responsabilità in ordine alla perfetta ese-

cuzione dei compiti affidati, ferma restando la responsabilità solidale della 

mandataria nei confronti del Committente. 

ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO   

In ragione del ribasso percentuale unico del 000% offerto in sede di gara 

dall’affidatario, l’importo contrattuale ammonta a complessivi € …………. 

(euro …….……../00) al netto di Iva, così suddiviso:  

a) € 00000000 (euro ………../00) per progettazione definitiva;  

b) € 00000000 (euro ………../00) per progettazione esecutiva; 

c) € 00000 (euro ……………../00) per lavori di cui:   

- € 000000 (euro ……………/00) per lavori;  

- € 000000 (euro ……………/00) per costi relativi alla sicurezza.  

L’importo contrattuale è al netto dell’Iva.   

Il contratto è stipulato in parte “a corpo” ed in parte “a misura” ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-
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bis, del d.lgs. n. 50/2016.  

Il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile per le parti “a corpo” mentre 

potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva 

delle prestazioni eseguite “a misura”.  

ART. 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato 

dall’offerta tecnica prodotta dall’affidatario, costituisce elemento contrat-

tuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realiz-

zazione dei lavori.   

Il progetto definitivo è redatto in conformità all’art. 23, comma 7, del d.lgs. 

n. 50/2016, agli artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato spe-

ciale d’appalto e a tutte le leggi e norme di settore, incluse quelle afferenti 

al PNRR. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i la-

vori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 

indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto 

di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, nei limiti di spesa indicati 

nel Quadro Economico di cui al progetto di fattibilità, tutti gli elementi ne-

cessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.  

L’appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del presente con-

tratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in 

caso di esecuzione del contratto avvenuto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del Codice e dell’art. 19 del decreto del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.  

Da tale data decorre il termine di _________ giorni, naturali e consecutivi, 

per la consegna del progetto definitivo alla stazione appaltante.  
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Il progetto definitivo è sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 

50/2016 e, una volta conclusa tale fase, a quella tecnica-economica di cui 

all’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili n. 448 del 16.11.2021 di assegnazione e riparto delle risorse destinate 

alla misura M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa. L’approvazione 

del progetto definitivo è disciplinata dall’art. 22-bis del capitolato speciale 

d’appalto. L’affidatario si impegna a produrre tutta la documentazione ne-

cessaria, ed ogni altra integrazione richiesta in itinere, per l’avvio dell’istrut-

toria del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti al fine del rilascio del 

Nulla Osta Tecnico e Nulla Osta Economico, oltre che al conseguente otte-

nimento di ogni atto, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque 

denominato, previsti dalla normativa in cui è vigente l’opera in oggetto.  Il 

provvedimento di approvazione del progetto definitivo è tempestivamente 

comunicato all’appaltatore a cura del R.U.P.. 

ART. 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Il progetto esecutivo è redatto in conformità all’art. 23, comma 8, del d.lgs. 

n. 50/2016 e agli artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010, in continuità 

rispetto al progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante. In parti-

colare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto nei limiti del Quadro Economico di cui 

al Progetto di fattibilità, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un 

livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipolo-

gia, qualità, dimensione e prezzo.  

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle 

quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatto salvo quanto 
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disposto dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. Sono ammesse le va-

riazioni qualitative e quantitative contenute entro il limite di cui al comma 

4 del richiamato articolo, che non incidano su eventuali prescrizioni degli 

enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrat-

tuale. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 106 del d.lgs. 

n. 50/2016, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto 

definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in 

base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato decreto.   

Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato 

alla stazione appaltante entro _______ giorni decorrenti dalla data del for-

male invito a procedere a cura del RUP in seguito all’approvazione del pro-

getto definitivo. Il progetto esecutivo, acquisita la verifica di cui all’art. 26 

del d.lgs. n. 50/2016, è approvato dalla stazione appaltante sentito il pro-

gettista.   

ART. 5 TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Il termine utile per il completamento di tutti i lavori dedotti nell’appalto è 

fissato in giorni ________ naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna di cui al d.m. n. 49/2018.  

Fermo quanto precede, l’intervento deve, comunque, essere ultimato e col-

laudato entro e non oltre il 30.06.2026, termine oltre il quale l’Amministra-

zione non potrà beneficiare del finanziamento previsto dal d.m. n. 

448/2021.   

L’appaltatore risponde di tutti i danni conseguenti alla perdita del citato 

finanziamento per fatti allo stesso imputabili ai sensi dell’art. 9-ter e art. 29 

del capitolato speciale d’appalto.  
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ART. 6 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA  

La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per 

il compimento degli stessi sono disciplinate dall’art. 107 del d.lgs. n. 

50/2016, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 

marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 30, 31 e 32 del capitolato speciale d’appalto.  

ART. 7 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE  

Per ogni caso di inadempimento, di ritardato adempimento alle obbligazioni 

dedotte nel presente contratto, anche rispetto ai termini di consegna della 

progettazione, sono dovute le penali di cui all’art. 33 del capitolato speciale 

d’appalto.  

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qua-

lora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 20% (venti per 

cento) dell’ammontare netto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  

Ai sensi del surrichiamato comma 4 dell’art. 50, qualora l’ultimazione dei 

lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al precedente art. 5, è 

riconosciuto, in seguito all’approvazione da parte della Stazione Appaltante 

del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di 

anticipo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico e sempre 

che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.  

ART. 8 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore è tenuto a presentare un proprio 

programma esecutivo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predi-

sposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di 
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gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresen-

tate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori 

alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento. 

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. La contabilità dei lavori a corpo ed a misura è effettuata, per ogni 

categoria di lavorazione in cui l’intervento è stato suddiviso, secondo la 

quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa catego-

ria. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che 

sono state eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei 

lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo 

metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone 

il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo ed a misura.  

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tut-

tavia, se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-

senza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti o i brogliacci 

suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabi-

lizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.   

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 

i lavori, con la sola eccezione dell’importo, che è quello prestabilito dalla 

stazione appaltante e non oggetto d’offerta in sede di gara.  
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ART. 10 ANTICIPAZIONE DEI PREZZI  

È prevista la corresponsione dell’anticipazione del 20% (venti per cento) di 

cui all’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini e 

delle condizioni riportate all’art. 42 del capitolato speciale d’appalto.   

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi allo stesso imputa-

bili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.  

ART. 11 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE   

La quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione (definitiva 

ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in tale fase) indicati 

espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, è corrisposta 

secondo le modalità di cui all’art. 43 e art. 44 del capitolato speciale d’ap-

palto, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi 

documenti fiscali.   

I pagamenti sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni data fattura. 

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva.  

Le fatture devono riportare l’indicazione del seguente Codice Univoco Uffi-

cio: NQWUCBR, oltre al CIG: 9562909A25 e CUP: H11B21006730001. 

ART. 12 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER I LAVORI  
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Ai sensi degli art. 45 e 46 del capitolato speciale d’appalto la contabilità dei 

lavori ai fini dell’emissione del correlato stato di avanzamento (SAL) è ef-

fettuata con cadenza trimestrale, fino a concorrenza dell’80% dell’importo 

netto complessivo delle opere.  

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono 

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori 

e, comunque, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dall’ado-

zione degli stessi. Ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è anno-

tato nel registro di contabilità.  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati 

nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data fattura. 

L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale, redatto entro 

giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta la relativa 

ultimazione. All’esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine 

non superiore a 5 (cinque) giorni dallo stesso, il R.U.P. rilascia il certificato 

di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il 

relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti  

dalla data fattura, previo esito positivo del collaudo e previa presentazione 

di specifica garanzia di cui all’art. 54 del Capitolato.  

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. 

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva.  

Le fatture devono riportare l’indicazione del seguente m Codice Univoco 

Ufficio: NQWUCBR, oltre al CIG: 9562909A25 e CUP: H11B21006730001. 
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ART. 13 FINANZIAMENTO  

Il sig. …..., identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza 

che la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento è finanziata con 

le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come da citato 

decreto ministeriale n. 448 del 16.11.2021. 

ART. 14 REVISIONE DEI PREZZI PER I LAVORI  

L’appalto è stato aggiornato al Prezzario della Regione Lombardia – Edizione 

luglio 2022.  

Per la revisione dei prezzi si applica l’art. 48 del capitolato speciale d’ap-

palto.  

ART. 15 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO  

Se la Stazione Appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 

all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e succes-

sivamente corriposte sulla base di una nuova perizia, eventualmente re-

datta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento ai sensi dell’art. 8 del d.m. n. 49/2018.  

L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, ori-

ginati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella pro-

gettazione nonché causati dalla necessità di rimediare a dette insufficienze, 

errori od omissioni.  

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO  

Il presente contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016.  

Ogni atto contrario è nullo e comporta l’immediata risoluzione del contratto 



 

ATB Mobilità S.p.A.   Pagina 16 di 28 

 

 

ed il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti, 

nonché alla rifusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi 

comprese quelle relative alla necessaria nuova aggiudicazione dell’appalto. 

La cessione dei crediti è disciplinata ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 

50/2016, come specificato nell’art. 50 del Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 17 SUBAPPALTO  

In sede di gara l’appaltatore ha espresso la volontà di non ricorrere al su-

bappalto o al cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 

50/2016.  

OPPURE  

In sede di gara l’appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o con-

cedere in cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 

50/2016, le seguenti lavorazioni: “……”. Il subappalto deve essere preven-

tivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni 

e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 66, 67 e 68 

del capitolato speciale d’appalto.  

Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’appal-

tatore si applicano i medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relati-

vamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” 

(cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), ai sensi dello art. 17 del Regola-

mento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 

del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee guida 
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ministeriale attinenti.  

ART. 18 SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO  

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 

102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dall’art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 

207/2010 (in forza della previsione di cui all’art. 216, comma 16, del d.lgs. 

n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d’appalto.  

ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA  

L’appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria 

n. …. emessa il 00.00.0000 dalla ……., Agenzia ……, per l’importo di € 00000 

(euro ……/00).  

[eventuale] La polizza sconta il beneficio delle riduzioni del massimale ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 

1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.   

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva 

è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 

nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garan-

tito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, fino a 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certi-

ficato.  Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione 

appaltante, al rispetto della condizione di cui all’art. 103, comma 5, terzo 

periodo, del d.lgs. n. 50/2016, nonché alle ulteriori condizioni stabilite dal 

Capitolato speciale d’appalto.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei 

limiti dell’importo massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall’art. 103, 
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comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e nei casi espressamente previsti dal Capi-

tolato speciale d’appalto. 

L’appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte.  

ART. 20 POLIZZA ASSICURATIVA DELL’APPALTATORE  

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la ditta/compagine 

affidataria ha costituito la polizza assicurativa n. 0000, rilasciata in data 

00.00.0000 dalla …., per l’importo di € 00000 (………../00 euro), a copertura 

dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.   

La polizza di cui sopra assicura la Stazione Appaltante anche contro la re-

sponsabilità civile per danni verso terzi, per un massimale di € 0000 

(……../00).  

ART. 21 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA  

L’appaltatore ha prodotto le polizze di responsabilità civile professionale dei 

progettisti incaricati a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omis-

sioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano de-

terminare, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione 

e/o maggiori costi, come dettagliate all’art. 56 del Capitolato speciale d’ap-

palto. 

Le predette polizze restano conservate agli atti della Stazione Appaltante, 

con impegno delle parti interessate a rinnovare periodicamente i documenti 

in parola.  

ART. 22 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  
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Sull’appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato 

speciale d’appalto e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle 

leggi e dai regolamenti in materia.  

L’appaltatore è obbligato ad apportare alla documentazione progettuale 

consegnata le modifiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante 

o da enti ed amministrazioni terze nella fase di approvazione; ad adeguare 

il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e 

sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte della Sta-

zione Appaltante; a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli 

enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del 

progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.  

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività nonché tutti gli interventi 

richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, 

anche ove non espressamente indicate ma funzionali alla perfetta realizza-

zione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al progetto e alle racco-

mandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della 

direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente pre-

viste nel presente contratto.   

Le prestazioni richieste, oltre all’esecuzione a regola d’arte, sono da rite-

nersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occor-

renti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri 

sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’appaltatore, ricompresi 

nel corrispettivo d’appalto.  

L’opera oggetto dell’appalto deve essere realizzata nell’integrale rispetto 

delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’appaltatore deve garantire 
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l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la 

normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrat-

tuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tale fine è ob-

bligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le man-

chevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

L’appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni, diretti 

e indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attività. L’appalta-

tore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare il Committente da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, 

compresi i dipendenti dell’appaltatore e/o subfornitori, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o, comunque, con-

nesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarci-

torie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente il Committente. 

L’appaltatore risponde direttamente e manleva il Committente da ogni re-

sponsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 

tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto.  

L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell’appalto integrato 

sono essenziali per il Committente: si impegna, pertanto, a realizzarle con 

le modalità (organizzative, tecniche e di controllo) più idonee ai fini l’otte-

nimento del risultato richiesto e a porre in essere tutti quegli interventi, 

procedure, modalità e attività che, seppur non specificati nel presente con-

tratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello 

quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.   
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L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni, diretti 

ed indiretti, che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempi-

mento delle attività, quali la perdita del citato finanziamento.  

ART. 23 OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE 

(PNRR)  

L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del 

PNRR.  

In particolare, l’appaltatore deve:   

a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi at-

tuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti 

dal presente contratto: e ciò, in vista del conseguimento del target/mile-

stone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);   

b) rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio 

del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd. “Do 

No Significant Harm” - DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, 

ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della pro-

tezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

c) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documen-

tazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al PNNR, ivi 

inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH (sia in fase di pro-

gettazione che di esecuzione dei lavori);   

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche 

sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le 
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informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla sta-

zione appaltante di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al 

progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi 

nell’attuazione delle attività oggetto del presente contratto;  

e) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o supe-

riore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro 6 

(sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione ap-

paltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assun-

zioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei pas-

saggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento 

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti 

e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore 

economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;  

f) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o supe-

riore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro sei 

mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante 

una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità 

nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi 

previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri 

eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel trien-

nio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale 

relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali 
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aziendali;  

g) assicurare una quota pari al 15% di occupazione giovanile (giovani 

di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) e di genere femmi-

nile, o pari alla percentuale offerta in sede di gara, delle assunzioni neces-

sarie per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 47 del decreto legge n. 

77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e 

e del DPCM 7 Dicembre 2021.  

ART. 24 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI 

LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA  

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle diverse fonti normative in mate-

ria di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto 

di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, 

assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla 

vigente normativa. 

L’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del 

lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il set-

tore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.  

Fermo il disposto di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, 

l’inadempimento agli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta 

della stazione appaltante sui crediti maturati dall’affidatario o, in caso di 

crediti insufficienti, all’escussione della garanzia fideiussoria.  

ART. 25 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI 

LAVORATORI IN CANTIERE  

I piani di sicurezza sono conformi alle indicazioni operative contenute nei 

vigenti protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
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della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Gli stessi devono 

essere ulteriormente adeguati in caso di mutamento delle condizioni del 

cantiere o dei processi lavorativi utilizzati.  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è obbligato a garantire ai 

propri dipendenti luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008 e vigenti di-

sposizioni recanti misure da adottare in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).  

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della 

ditta affidataria, in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavo-

ratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l’uti-

lizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Nell’ambito del presente appalto l’affidatario assume gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti 

correnti bancari dedicati comunicati alla stazione appaltante, con espressa 

indicazione del CIG: 9562909A25 e del CUP: H11B21006730001. 

L’affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nei quali 

deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla richiamata normativa.  
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L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla sta-

zione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

in argomento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.  

ART. 27 RECESSO E RISOLUZIONE   

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, 

dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dal capitolato speciale 

d’appalto.  

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputa-

bili.  

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Si applica l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico come disciplinato dal de-

creto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, dal decreto 

legge n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 

e dal CSA. 

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente con-

tratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, è demandata al foro di 

BERGAMO.  È esclusa la competenza arbitrale.  

ART. 29 RIFERIMENTI NORMATIVI  

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle 
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disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al 

d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), al 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al d.lgs. n. 

81/2008, al d.m. n. 49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al decreto 

del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e a tutte le normative richia-

mate dal capitolato speciale d’appalto.   

Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vi-

genti o che dovessero sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, 

relative ad interventi finanziati nell’ambito del PNRR.  

ART. 30 SPESE DI CONTRATTO  

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla 

stipula del presente contratto (spese notarili, spese di bollo e di registro, 

diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative agli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio).  

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a 

diffusione locale) sono a carico dell’aggiudicatario.  

L’appaltatore si impegna, pertanto, a rimborsare all’Ente, entro il termine 

di _________ giorni dalla pertinente richiesta, le spese per la pubblicazione 

obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 

50/2016.  

ART. 31 DOMICILIO DELL’APPALTATORE  
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A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore, rappresentato come 

in epigrafe, dichiara di eleggere domicilio a ….. (….), …….  

Il domicilio digitale è ……...  

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Committente informa l’appaltatore che i dati contenuti nel presente con-

tratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell’ambito e per sola 

la durata del rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse 

attività e per l’assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati 

saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle 

normative vigenti. 

L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la 

rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre 

reclamo.   

Lo stesso troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo ____ 

 

*****  

  

CommittentePerl’Appaltatore  - 

……  
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