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1 OGGETTO DELL’INCARICO

L’appalto ha per oggetto I'affidamento di uno studio finalizzato all'analisi dell’'assetto prospettico dei terminal,
dei servizi e delle tecnologie a supporto della funzione di Polo Intermodale che assumera l'area inquadrata
nell’ambito del progetto di “Rigenerazione e riqualificazione delle aree dello scalo ferroviario di Bergamo
denominate Porta Sud” (Ambiti 1 e 2 del’lUMI 1 dell’Ambito di trasformazione P.G.T. “AT8 - Porta Sud” - in
allegato) nel contesto piu generale di integrazione con le reti e con le modalita di trasporto pubblico e privato
afferenti.
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In particolare dovranno essere sviluppate proposte progettuali finalizzate:

e alla definizione dellassetto e dell'integrazione del sistema di trasporto pubblico nel nuovo contesto
funzionale del polo di Porta Sud anche in relazione all'evoluzione prospettica della stazione ferroviaria
con la realizzazione del collegamento ferroviario con 'aeroporto di Orio al Serio e de nuovi servizi
ferroviari afferenti il nodo di Bergamo, del Terminal TEB previsto con la realizzazione della linea T2
Bergamo-Villa d’Alme che andra ad integrarsi con I'attuale linea T1 Bergamo — Albino, alla previsione
di ricollocazione della stazione autolinee, alla previsione di nuove aree sosta che potranno
rappresentare un punto di attestamento dal quale proseguire verso il centro di Bergamo e alla
creazione delle nuove funzioni sociali, commerciali, economiche e terziarie all'interno del comparto.

e allintroduzione, anche in via sperimentale, di veicoli a guida autonoma per il trasporto dei passeggeri
da integrarsi con la tradizionale rete del trasporto pubblico a supporto degli spostamenti cosiddetti
“‘dellultimo miglio” individuando le modalita piu adatte alla sperimentazione di tali tecnologie con
Iintento di renderle parte integrante dell’offerta di servizi di mobilita.
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e allawvio di sperimentazioni di nuove aree di sviluppo di micro centri logistici in zone strategiche
associate a nuove modalita di distribuzione delle merci.
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Fonte — Masterplan

| paragrafi che seguono forniscono indicazioni piu puntuali per lo sviluppo dello studio.
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2 CONTENUTI DELL'INCARICO

21 AMBITO 1 - Analisi trasportistica

L’Ambito 1 prevede lo sviluppo di un’analisi trasportistica che consenta di ottenere un solido quadro di riferimento
sui flussi di attestazione e di attraversamento del Polo Intermodale dell'area di Porta Sud rispetto allo split-modale
(auto, treno, TPL su gomma, Tram, etc.) ed alle tecnologie integrabili ed implementabili per favorire gli spostamenti
allinterno del comparto, che dovranno essere approfonditi in relazione alle funzioni degli attrattori e dei generatori
di mobilita previsti dal Masterplan.

Nella relazione da predisporre nell'offerta tecnica i proponenti dovranno descrivere in modo esaustivo ed articolato
il metodo, le fonti (e le basi dati), gli strumenti e gli output che si intendono fornire per inquadrare gli scenari di
domanda che si potranno determinare in base alle diverse tipologie di insediamenti previsti nel polo di Porta Sud

alla base della formulazione delle proposte che dovranno essere sviluppate nel successivo Ambito 2.

Fonte — Masterplan
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2.2 AMBITO 2 - Proposte di organizzazione funzionale e gestione dei flussi all’interno del
polo intermodale

L’Ambito 2 prevede lo sviluppo di proposte progettuali degli scenari prospettici che potranno essere previsti nel
Polo Intermodale di Porta Sud dal punto di vista funzionale ed architettonico con specifico riferimento alle
connessioni e all'assetto dei flussi di spostamento delle persone allinterno del comparto, in coerenza con le
impostazioni gia definite nel’ambito del PGT e del Masterplan anche rispetto al superamento in quota del piano del
ferro necessario a ricucire il tessuto urbano tra le aeree a nord e a sud della ferrovia.

Le proposte da sviluppare nello studio dovranno essere integrate da un’analisi di benchmarking in ambito
internazionale riferita a contesti complessi assimilabili a quello in esame.

Fonte — Masterplan

Le analisi relative allo sviluppo del polo di Porta Sud che saranno formulate dall’Aggiudicatario, oltre al tema di
primaria importanza relativo al legame funzionale da garantire per l'interscambio tra le diverse modalita di
trasporto, dovranno prendere in esame le ipotesi gia formulate e in fase di formulazione nell'ambito del masterplan
per le aree di sosta da dedicare ai veicoli privati al fine di alleggerire la pressione della congestione da traffico nel
centro cittadino, fornendo eventuali proposte di revisione anche in relazione a quanto emergera dalle attivita
previste nell Ambito 1.

Per lo spostamento di persone e merci le proposte
dovranno essere valutate prendendo anche in
considerazione sistemi e veicoli innovativi a guida
autonoma che favoriscano le connessioni legate a
spostamenti dell”ultimo miglio” e a servizio di
micro-centri logistici di distribuzione.
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2.3 AMBITO 3 - Proposte progettuali del layout dei nuovi Terminal della TEB e della
Autolinee

L’Ambito 3 prevede lo sviluppo di un progetto di inquadramento funzionale ed architettonico dei Terminal di
trasporto della “Tranvia delle Valli” e delle Autolinee alla luce del futuro sviluppo del piano del ferro conseguente
all'attivazione della linea T2 Bergamo — Villa d’Almé, che andra ad aggiungersi all'attuale linea T1 Bergamo —
Albino. L'inquadramento funzionale dovra considerare anche le prospettive di riassetto della stazione e dei servizi
ferroviari afferenti al nodo di Bergamo

Il progetto dovra essere impostato in coerenza con quanto verra previsto dallAggiudicatario nello sviluppo dei
contenuti dellAmbito 2 del presente Capitolato nonché, piu in generale, con quanto gia definito nel PGT e nel
Masterplan.

. La proposta dovra svilupparsi il piti possibile in aderenza a

quanto previsto per i progetti di fattibilita tecnica ed
economica ai sensi del comma 5 art. 23 del D.Igs. 50/2016
anche al fine di consentire la definizione del quadro
L economico delle opere anche in riferimento alle valutazioni
. degliimpatti economici:

eCa
Icolo sommario della spesa e Piano economico e
finanziario di massima

*Qu

adro economico dell'intervento
¢ Cronoprogramma dell'intervento

Fonte: Google Maps

Saranno messe a disposizione dell’Aggiudicatario le tavole del piano del ferro della fermata di testa di Bergamo FS
sviluppate nellambito del Progetto di fattibilita tecnica ed economica della Linea T2 Bergamo Villa d’Almé che
potranno essere in ogni caso oggetto di revisione e di proposte migliorative.

Nell'offerta tecnica sara valutato il livello di approfondimento che i proponenti riterranno di implementare
nellimplementazione dell'incarico in riferimento a quanto stabilito al comma 5 art 23 del D.Igs. 50/2016.

3 COORDINAMENTO E SVILUPPO DELL’INCARICO

Il proponente dovra obbligatoriamente prevedere un referente diretto per il Committente che dovra coordinare il
gruppo di lavoro indicato in fase di offerta.
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Il referente di progetto, dovra essere un Ingegnere o un Architetto abilitato all'esercizio della professione con
comprovata esperienza nella predisposizione di progetti assimilabili a quelli oggetto del presente capitolato.

Nel corso dello svolgimento dell'incarico dovranno essere predisposte presentazioni sintetiche finalizzate
allillustrazione delle fasi di sviluppo delle attivita.

Tutti gli elaborati documentali dovranno essere forniti in formato digitale su file sottoscritti con firma elettronica
(“.pdf/A”) ed in formato Open Source (inclusi gli elaborati vettoriali e i data base nello studio).

Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato aperto e/o trasformabili in un formato aperto senza perdita di
informazioni o contenuti.

4 INDAGINI E BANCHE DATI DISPONIBILI

Oltre agli strumenti programmatici territoriali in vigore, disponibili sul sito web del comune di Bergamo,
verranno messi a disposizione dell’ Aggiudicatario:

1. Banche dati sul traffico aggiornate allanno 2016 (periodo scolastico dei mesi di maggio e di giugno)
effettuate sulle seguenti direttrici:

a. Radiali interne

b. Radiali esterne

c. Strade urbane del centro
d. Circonvallazione

e. Asse interurbano

f. Citta alta

2. Indagini Origine/Destinazione effettuate nel 2016 sulle direttrici richiamate al punto precedente nella fascia
oraria compresa tra le 7:30 e le 11:00 di una giornata scolastica tipo.

3. Analisi della domanda e dell'offerta di sosta nella citta di Bergamo (anno 2016).

5 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprieta di ATB Mobilita S.p.A.

Il soggetto contraente non puo utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivita oggetto
dell'incarico, se non previa ed esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la
massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel
corso dell'incarico.

6 TEMPISTICHE

Le attivita connesse alle fasi di costruzione dello scenario complessivo di Piano a seguito della conclusione del
percorso partecipato dovranno terminare necessariamente entro i termini di seguito stabiliti:

Ambito 1 (par. 2.1): 35 giorni solari consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ambito 2 (par. 2.2): 90 giorni solari consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ambito 3 (par. 2.3): 90 giorni solari consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

7 DOCUMENTAZIONE

Fermo restando quanto espressamente indicato al par. 3 in riferimento alla predisposizione di presentazioni
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sintetiche nel corso delle attivita, al termine delle attivita previste per ciascun Ambito indicato al par. 2
dovranno essere prodotti i rispettivi Report descrittivi conclusivi (Relazioni descrittive, rappresentazioni

grafiche, stime economiche, etc.).

La consegna di tutta la documentazione dovra avvenire sia su supporto cartaceo (3 copie) sia su supporto

informatico (comprese tutte le banche dati su formato.

8 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche definite al punto 6 verra applicata una penale pari ad

Euro 100,00 (cento/00).

9 ALLEGATI

- Ambito di trasformazione P.G.T. “At_a/i8 - Porta Sud”
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