

N. 1/2023

**DETERMINA A CONTRARRE**

Stazione Appaltante	ATB MOBILITA SpA
Area di competenza	AMT
Oggetto	Progettazione Preliminare ed esecutiva, direzione lavori e certificazione di regolare esecuzione finale per impianto di Videosorveglianza Urbana città di Bergamo - Fase 3
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
Regime dell'appalto	Settore ordinario
Motivazione: ATB è impegnata nell'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Bergamo, per n. 25 nuovi siti di monitotraggio e integrazione con preesistenti e area passerella Campagnola Malpensata	
<p>VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..</p> <p>VISTO l'art. 1 del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, in virtù del quale è ammesso l'affidamento diretto sino a 139.000,00 mila euro per fornitura di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e sino a 150.000,00 per i lavori.</p> <p>VISTI gli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, di cui è dotata la Società</p> <p>VISTA l'offerta del Dott. Ing. Luca Lombardi Prot. 05-2023_PROG_DL_ATB_BG, che si ritiene congrua</p> <p>VERIFICATO che l'offerente è regolarmente iscritto all'Albo Fornitori di cui si è dotata l'azienda</p>	
Importo contrattuale/ Importo stimato a base di gara (Iva esclusa)	Euro 25.992,90 oltre IVA e oneri di legge Venticinquemilanovecentonovantadue/90
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (Iva esclusa) non soggetto a ribasso	Trattandosi di prestazione intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza
CUP	H16G22000460004
Durata (in giorni)	240
Opzione rinnovo/proroga	NO
Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016)	Affidamento diretto
Fornitore	Dott. Ing. Luca Lombardi
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo
Garanzie a copertura del contratto:	No
Appalto che prevede accordo per la protezione dei dati personali (DPA)	No
Modalità di fatturazione	a consuntivo
Tempi di Pagamento	B.B. 60 GG D.F.FM
RUP	ING. PAOLO RAPINESI
DEC	NON PREVISTO
Eventuali esigenze specifiche/Altro	
<b>ALLEGATI:</b>	
Schema Contratto	X

Bergamo, li **2 MAG. 2023**  
 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
 Ing. C. Rita Donato

