

N. 8

DETERMINA A CONTRARRE

Stazione Appaltante	ATB MOBILITA SpA
Area di competenza	Direzione Generale
Oggetto	Integrazione Indagini Geognostiche
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
Regime dell'appalto	Settore ordinario
<p>Motivazione: Con Delibera del 03.05.2023 il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione Lavori per la realizzazione di un sistema e-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino (finanziato dall'unione europea - Next generation EU - trasporto rapido di mas-sa - misura M2C2 - 4.2 DEL PNRR). A seguito dell'avvio della progettazione, si ritiene necessario integrare le indagini geognostiche eseguite in fase di PFTE, lungo il sedime della Roggia Colleonesca, ai capolinea e nelle aree di deposito, al fine di procedere con la realizzazione del sistema e-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino sulla base del Piano di Indagini Integrative predisposto dal RTP.</p>	
<p>VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. VISTO l'art. 1 del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, in virtù del quale è ammesso l'affidamento diretto sino a 139.000,00 mila euro per fornitura di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, e sino a 150.000,00 per i lavori. VISTO il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del Codice, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, di cui è dotata la Società VISTA l'offerta del 01/08/2023, di Euro 135.322,00 oltre IVA, che si ritiene congrua considerato che il cronoprogramma prodotto è compatibile con le esigenze della progettazione</p>	
Importo contrattuale/ Importo stimato a base di gara (Iva esclusa)	Euro 135.322,00 centotrentacinquemilatrecentoventidue/00
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (Iva esclusa) non soggetto a ribasso	Euro €.
CUP	H11B21006730001
Durata (in giorni)	60 giorni
Opzione rinnovo/proroga	
Procedura di affidamento	Affidamento diretto
Fornitore	P&P LMC S.r.l.
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo
Garanzie a copertura del contratto:	Si
Appalto che prevede accordo per la protezione dei dati personali (DPA)	Si
Modalità di fatturazione	come da Schema di Contratto
Tempi di Pagamento	B.B. 60 GG D.F.FM
RUP	Ing. C. Rita Donato

Bergamo, li 10 AGO 2023
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
Ing. C. Rita Donato

