

N. 17

DETERMINA A CONTRARRE

Stazione Appaltante	ATB MOBILITA SpA
Area di competenza	A.M.T
Oggetto	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE E IMMOBILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-BRT
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
Regime dell'appalto	Settore ordinario
Motivazione: Con Delibera del 03.05.2023 il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione Lavori per la realizzazione di un sistema e-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino (finanziato dall'unione europea - Next generation EU - trasporto rapido di mas-sa - misura M2C2 - 4.2 DEL PNRR) alla società VITALI. Visto l'avanzamento dello stato della progettazione, si rende necessario individuare supporto al RUP relativamente alle procedure espropriative e di occupazione temporanea delle aree e immobili necessari per la realizzazione del progetto e-BRT	
VISTI: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"; il "Regolamento per la disciplina dei contratti per lavori e per forniture di beni e servizi", di cui si è dotata la società ATB; l'offerta Rif. 077-23_rev02 del 02/11/2023, presentata dallo Studio Ing. Arch. Marco Carrara, che si ritiene congrua	
Importo contrattuale/ Importo stimato a base di gara (Iva esclusa)	Euro € 29.500,00 (oltre IVA 22% e cassa 4%) €. Ventinovemilacinquecento/00
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (Iva esclusa) non soggetto a ribasso	Euro €.
CUP	H11B21006730001
Durata (in giorni)	365
Opzione rinnovo/proroga	No
Procedura di affidamento	Affidamento diretto
Fornitore	Studio Ing. Arch. Marco Carrara
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo
Garanzie a copertura del contratto:	No
Appalto che prevede accordo per la protezione dei dati personali (DPA)	Si
Modalità di fatturazione	come da Schema di Contratto
Tempi di Pagamento	B.B. 60 GG D.F.FM
RUP	Ing. C. Rita Donato
DEC	Dott. Gaetano Di Liddo
Eventuali esigenze specifiche/Altro	

ALLEGATI:

Schema Contratto

Bergamo, li 07 novembre 2023
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

