


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a parametro «V>», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= Z(VxGxQxP)

Inoltre, essendo obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.l.M.), dovra
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le
prestazioni oggetto di affidamento.

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
IDRAULICA D.03 | Opere di bonifica e derivazioni 0,55 18.656.264.7  4,2350090108%
IDRAULICA D.05 Acquedotti e fognature 0,80 689.259,25 7,6200530112%
EDILIZIA .01  Insediamenti Produttivi Agricoltura- 0,65 491.873,69  8,2875996209%
Industria-Artigianato
EDILIZIA .17  Arredi, Forniture, Aree esterne 0,65 187.499,43  10,7767836898%
pertinenziali allestite
IMPIANTI IA.01  !mpianti meccanici a fluido a servizio 0,75 801.881,70  7,3486642592%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.04  delle costruzioni - Singole ~ — 1,30 464.507,02  8,4100725273%
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota
Opere elettriche per reti di trasmissione e
IMPIANTI IB.og  distribuzione energia e segnali - 0,60 4.085.703,52  5,2672178935%
Laboratori con ridotte problematiche
tecniche
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90 4.860.909,50 5,1150127306%
TECNOLOGIE
DELLA
INFORMAZION N . \
E E DELLA T.01 Sistemi informativi 0,95 144.622,00 11,6279228838%
COMUNICAZIO
NE
TECNOLOGIE
DELLA
INFORMAZION 102 sistemi e reti di telecomunicazione 0,70 3.258.778,88  5,4818643614%
COMUNICAZIO
NE
TECNOLOGIE
DELLA
INEOERSAEALZLIEN T.03 Sistemi elettronici ed automazione 1,20 2.727.159,61 5,6651139192%
COMUNICAZIO
NE
INFRASTRUTT
UREPERLA V.02  Viabilita ordinaria 0,45 10-066.203, 7 4,5807155034%
MOBILITA'

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 46.434.662,62 €
Percentuale forfettaria spese: 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere (Appalto Integrato).

IDRAULICA - D.03
VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200

Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

IDRAULICA - D.05
VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
EDILIZIA - E.O1
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Collaudo in corso d’opera, il compenso é aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
EDILIZIA - E.17
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
IMPIANTI - IA.01
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Collaudo in corso d’opera, il compenso é aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
IMPIANTI - IA.04
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
IMPIANTI - IB.09
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200

STRUTTURE - S.04



VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.01

VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.02

VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo in corso d’opera, il compenso é aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.03

VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo in corso d’opera, il compenso é aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA" - V.02

VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo in corso d’opera, il compenso € aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

Par. <<Q>>
0,0960
0,0200

Par. <<Q>>
0,0960
0,0200

Par. <<Q>>
0,0960
0,0200

Par. <<Q>>
0,0960
0,0200

Par. <<Q>>
0,0960
0,0200



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

VERIFICHE E COLLAUDI

D. . S(i:r?gsc;lile Parametri Gradi du: ) Pres?azioni Pl::;?;nz?;:i C:):ncli’e::i S%::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate ___ accessogl
~ V'GPQ K=10,00% oS
<<V>> <<P>> <<G>> 10,00% S=CP*K
5.04 | STRUTTURE 4.860.909,50 | 0,051150127306 0,90 | Qdl.o1 0,0960 23.630,38 2.363,04 25.993,42
D.03 | IDRAULICA 18.656.264,24 | 0,042350090108 0,55 | Qdl.of 0,0960 45.888,69 4.588,87 50.477,56
E.O1 | EDILIZIA 491.873,69 | 0,082875996209 0,65 | Qdl.o1 0,0960 2.798,08 279,81 3.077,89
E.17 | EDILIZIA 187.499,43 | 0,107767836898 0,65 | Qdl.o1 0,0800 1.155,81 115,58 1.271,39
IA.01 | IMPIANTI 801.881,70 | 0,073486642592 0,75 | Qdl.o1 0,0960 4.667,07 466,71 5.133,78
IA.04 | IMPIANTI 464.507,02 | 0,084100725273 130 | Qdl.of 0,0960 5.362,89 536,29 5.899,18
IB.09 | IMPIANTI 4.085.703,52 | 0,052672178935 0,60 | Qdl.o1 0,0800 11.362,71 1.136,27 12.498,98
TECNOLOGIE DELLA
Tot | DEORMAZIONEE 144.622,00 | 0,116279228838 0,95 | Qdl.01 0,0960 1.687,03 168,70 1.855,73
COMUNICAZIONE
TECNOLOGIE DELLA
Toz | DEORMAZIONEE 3.258.778,88 | 0,054818643614 0,70 | Qdl.01 0,0960 13.205,20 1.320,52 14.525,72
COMUNICAZIONE
TECNOLOGIE DELLA
T.03 'DNET_?_iMAZ'ONE E 2.727.159,61 | 0,056651139192 1,20 | QdL.o1 0,0960 19.577,82 1.957,78 21.535,60
COMUNICAZIONE
V02 | pERASTRET TURE 10.066.203,78 | 0,045807155034 0,45 | Qdl.o1 0,0960 21.911,67 2.191,17 24.102,84
D.05 | IDRAULICA 689.259,25 | 0,076200530112 0,80 | Qdl.o1 0,0960 4.437,05 443,71 4.880,76
5.04 | STRUTTURE 4.860.909,50 | 0,051150127306 0,90 | Qdl.o2 0,0200 4.923,00 492,30 5.415,30
D.03 | IDRAULICA 18.656.264,24 | 0,042350090108 0,55 | Qdl.02 0,0200 9.560,14 956,01 10.516,15
E.O1 | EDILIZIA 491.873,69 | 0,082875996209 0,65 | Qdl.o2 0,0200 582,93 58,29 641,22
E.17 | EDILIZIA 187.499,43 | 0,107767836898 0,65 | Qdl.02 0,0200 288,95 28,90 317,85
IA.01 | IMPIANTI 801.881,70 | 0,073486642592 0,75 | Qdl.02 0,0200 972,31 97,23 1.069,54




IA.04

IMPIANTI

464.507,02

0,084100725273

1,30

Qdl1.02

0,0200

1.117,27

111,73

1.229,00

IB.09

IMPIANTI

4.085.703,52

0,052672178935

0,60

Qdl1.02

0,0200

2.840,68

284,07

3.124,75

T.01

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

144.622,00

0,116279228838

0,95

Qdl1.02

0,0200

351,47

35,15

386,62

T.02

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

3.258.778,88

0,054818643614

0,70

QdI.02

0,0200

2.751,08

275,11

3.026,19

T.03

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

2.727.159,61

0,056651139192

1,20

Qdl1.02

0,0200

4.078,71

407,87

4.486,58

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

10.066.203,78

0,045807155034

0,45

Qdl1.02

0,0200

4.564,93

456,49

5.021,42

D.05

IDRAULICA

689.259,25

0,076200530112

0,80

Qdl1.02

0,0200

924,39

92,44

1.016,83




FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

VERIFICHE E COLLAUDI 207.504,30 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 207.504,30 €
Totale Corrispettivi 207.504,30 €





